

progr.	articolo	descrizione	u.m.	n.	Lungh.	Largh.	Altezza	Totale	Prezzo	Importo
--------	----------	-------------	------	----	--------	--------	---------	--------	--------	---------

**RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA E OPERE
INTERNE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
SEDE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI IN VERONA VIA
CARLO MONTANARI N.5**

LOTTO N. 6

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E RETE WIFI

Verona Novembre 2014

progr.	articolo	descrizione	u.m	n.	Lungh.	Largh.	Altezza	Totale	Prezzo	Importo
LOTTO N. 6										
1	Art.36	LOCALE PRIMO PIANO (modellistica) Adeguamento impianto elettrico Modifica impianto elettrico con fornitura e posa in opera di zoccolino/canalina attrezzata per il passaggio dei cavi elettrici, in materiale termoplastico autoestinguento, coperchio completo di guarnizione, compreso quota parte terminali, placche, pezzi speciali per derivazione, angolari, e compreso di n.12 presa 10/16 a battiscopa e/o cornice, locale al piano secondo aula modellistica	corpo	1				1,00 1,00	1.200,00	1.200,00
2	Art.37	LOCALE INCISIONE STAMPA PIANO TERRA Spostamento Luce Emergenza Spostamento della lampada di emergenza con modifica della linea di alimentazione con linea esterna e spostamento delle scatole di derivazione, compreso eventuali placche, pezzi speciali per derivazione, angolari. locale incisione al piano terra	corpo	1				1,00 1,00	150,00	150,00
3	Art.38	Ampliamento rete WIFI Ampliamento dell'attuale rete HIFI per accesso internet tramite installazione di serie di accessi point sulle pareti dell'edificio collegati all'attuale server di autenticazione così composto: realizzazione installazione di cavi rete con relative canaline , installazione Switch Poe e access point e Wifi; n. 18 pezzi di Access Point Zyxell da installare in aree diverse e su pisni diversi dell'edificio; n. 15 pezzi di Switch Poe 4+4 porte, e canaline di rete con cavo di cat. 5 compreso di materiale vario per la realizzazione per dare il lavoro finito , collaudato e certificato.	corpo	1				1,00 1,00	8.200,00	8.200,00
Totale lavori lotto 6										€ 9.550,00
Riepilogo Lavori										
Lotto 6										9.550,00
Totale complessivo lavori al netto della sicurezza										9.550,00
Oneri per la sicurezza										334,25
Totale complessivo lavori										9.884,25
IVA sui lavori 10%										988,43
Totale complessivo lavori										10.872,68